




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
...Juntos Crecemos
Chocamán
Juntos Crecemos
2014 - 2017



C. CESAR CASTRO VAZQUEZ
AV. GALEANA S/N, CALLE SANTOS DEGOLLADO
COL. CENTRO
COSCOMATEPEC. VER.
PRESENTE:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la fracción II del artículo 27, primer párrafo del artículo 43 y artículo 44 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas y el artículo 75 de su reglamento, el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VER. Con Domicilio en calle Morelos S/N C.P. 94160, lo convoca a participar en el procedimiento de contratación mediante la **Invitación a cuando menos tres personas** para la acción **FISMDF 2015300620019** bajo la modalidad de precios unitarios que se denomina:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

Los participantes deberán estar debidamente registrados antes del **ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** que se llevara a cabo el día **29 de Abril de 2015 a las 09:00 HRS.** En la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

Los participantes se deberán de sujetar a las condiciones siguientes:

ESPECIFICACIONES: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL De acuerdo al anexo técnico.

FORMA DE PAGO: Se realizara pago de acuerdo a estimaciones presentadas debidamente requisitadas y el finiquito total de la obra con sus respectivas retenciones.

LUGAR DE LA OBRA: CABECERA MUNICIPAL.

VISITA DE OBRA: Se efectuara el día **23 de Abril de 2015** del presente año, a las **09:00 HRS.** En las oficinas de la dirección de Obras Públicas, ubicadas en el Palacio municipal de Chocamán, Ver.

GARANTIA: El contratista entregara fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.

Se le percibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, pedido o contrato que pudiera adjudicarse se hará acreedor a una suspensión no menor de un año como contratista del Municipio de Chocamán, Ver, con base en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La construcción de la obra será con recursos del **FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Ejercicio 2015**, provenientes del ramo 033.

A efecto de proceder a la selección de propuestas, le solicitamos nos presente o remita su propuesta en la fecha anteriormente indicada (se anexan bases de Invitación a cuando menos tres personas). Para cualquier aclaración al respecto dirigirse al domicilio antes citado o al teléfono 01 273 73 221 09, Ext. 104.


ATENTAMENTE

V. Chocamán, Ver., A 20 de Abril de 2015

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA
Director de Obras Publicas



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
...Juntos Crecemos



GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.
C. ANTONIO FLORES CANCINO
AV. 9 No. 814 B, COL. PENJAMO
CORDOBA, VER.
PRESENTE:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la fracción II del artículo 27, primer párrafo del artículo 43 y artículo 44 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas y el artículo 75 de su reglamento, el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VER. Con Domicilio en calle Morelos S/N C.P. 94160, lo convoca a participar en el procedimiento de contratación mediante la **Invitación a cuando menos tres personas** para la acción FISMDF 2015300620019 bajo la modalidad de precios unitarios que se denomina:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

Los participantes deberán estar debidamente registrados antes del **ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** que se llevara a cabo el día **29 de Abril de 2015 a las 09:00 HRS.** En la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

Los participantes se deberán de sujetar a las condiciones siguientes:

ESPECIFICACIONES: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL De acuerdo al anexo técnico.

FORMA DE PAGO: Se realizara pago de acuerdo a estimaciones presentadas debidamente requisitadas y el finiquito total de la obra con sus respectivas retenciones.

LUGAR DE LA OBRA: CABECERA MUNICIPAL.

VISITA DE OBRA: Se efectuara el día **23 de Abril de 2015** del presente año, a las **09:00 HRS.** En las oficinas de la dirección de Obras Públicas, ubicadas en el Palacio municipal de Chocamán, Ver.

GARANTIA: El contratista entregara fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.

Se le percibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, pedido o contrato que pudiera adjudicarse se hará acreedor a una suspensión no menor de un año como contratista del Municipio de Chocamán, Ver, con base en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La construcción de la obra será con recursos del **FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Ejercicio 2015**, provenientes del ramo 033.

A efecto de proceder a la selección de propuestas, le solicitamos nos presente o remita su propuesta en la fecha anteriormente indicada (se anexan bases de Invitación a cuando menos tres personas). Para cualquier aclaración al respecto dirigirse al domicilio antes citado o al teléfono 01 273 73 221 09, Ext. 104.


ATENTAMENTE

V. Chocamán, Ver., A 20 de Abril de 2015

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA
Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
...Juntos Crecemos
Chocamán
juntos Crecemos
2014 - 2017



CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
ING. ARTURO MORALES VARGAS
BOULEVARD SANTO TOMAS 141,
COL. LOMAS DEL MARMOL
PUEBLA, PUEBLA
PRESENTE:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la fracción II del artículo 27, primer párrafo del artículo 43 y artículo 44 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con las mismas y el artículo 75 de su reglamento, el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHOCAMÁN, VER. Con Domicilio en calle Morelos S/N C.P. 94160, lo convoca a participar en el procedimiento de contratación mediante la **Invitación a cuando menos tres personas** para la acción **FISMDF 2015300620019** bajo la modalidad de precios unitarios que se denomina:

CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

Los participantes deberán estar debidamente registrados antes del **ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** que se llevara a cabo el día **29 de Abril de 2015 a las 09:00 HRS.** En la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

Los participantes se deberán de sujetar a las condiciones siguientes:

ESPECIFICACIONES: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL De acuerdo al anexo técnico.

FORMA DE PAGO: Se realizara pago de acuerdo a estimaciones presentadas debidamente requisitadas y el finiquito total de la obra con sus respectivas retenciones.

LUGAR DE LA OBRA: CABECERA MUNICIPAL.

VISITA DE OBRA: Se efectuara el día **23 de Abril de 2015** del presente año, a las **09:00 HRS.** En las oficinas de la dirección de Obras Públicas, ubicadas en el Palacio municipal de Chocamán, Ver.

GARANTIA: El contratista entregara fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.

Se le percibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, pedido o contrato que pudiera adjudicarse se hará acreedor a una suspensión no menor de un año como contratista del Municipio de Chocamán, Ver, con base en el artículo 79 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La construcción de la obra será con recursos del **FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) Ejercicio 2015**, provenientes del ramo 033.

A efecto de proceder a la selección de propuestas, le solicitamos nos presente o remita su propuesta en la fecha anteriormente indicada (se anexan bases de Invitación a cuando menos tres personas). Para cualquier aclaración al respecto dirigirse al domicilio antes citado o al teléfono 01 273 73 221 09, Ext. 104.

ATENTAMENTE

V. Chocamán, Ver., A 20 de Abril de 2015

ING. RAYMUNDO NOLASCO VILLA
Director de Obras Públicas




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos

Chocamán
Juntos Crecemos
2014 - 2017



ACTA DE VISITA A LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES

RELATIVO A LA OBRA No. 2015300620019 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

En Chocamán, Ver. Siendo las 09:00. Del día 23 de Abril de 2015, reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez, C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Ing. Raymundo Nolasco Villa quienes fungen como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el Lic. Froylan Pérez Juárez, representante de la Contraloría Interna Municipal, y los contratistas C. CESAR CASTRO VASQUEZ, la Empresa GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. Representada por el C. ANTONIO FLORES CANCINO, y la persona Moral CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V. Representada por el ING. ARTURO MORALES VARGAS, habiendo recorrido en primera instancia el sitio donde se va a realizar la obra, para posteriormente reunirse en la oficina para comentar y aclarar todas las dudas con respecto a la obra CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA A LOS PARTICIPANTES

1. Todos los participantes deben dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las bases de la **Invitación a cuando menos tres personas No. 2015300620019**, en cuanto a los tiempos programados de disponibilidad de la maquinaria y equipo, así como el calendario de ejecución de los trabajos.
2. Los importes correspondientes a los precios unitarios que se asienten en la propuesta del catálogo de conceptos deberán expresarse en forma numérica y con letra.
3. El licitante deberá presentar firmadas en cada una de sus hojas la propuesta técnica y económica, cabe señalar que de no hacerlo **se descalificara** la propuesta presentada, así como, la propuesta se deberá presentar en disco compacto.
4. Al analizar sus precios unitarios y en consecuencia su propuesta deberán considerar: costos reales, ubicación de la obra, el clima, la topografía, los accesos y tomar debida nota de las condiciones especiales de la región, tales como, ubicación de los bancos de materiales pétreos y el tratamiento que requiera, así como los industrializados que se utilicen en el proceso constructivo y la disponibilidad de la mano de obra en la región, los índices y tiempos de precipitación pluvial, la permanencia de neblina, ya que cualquier variación respecto a las consideradas en su propuesta, no será motivo de reclamaciones o peticiones de nuevos precios unitarios o bonificaciones.
- 5.- Se aclara a todos los participantes, que los bancos de materiales pétreos a utilizar serán analizados y propuestos por la empresa contratista, así como los destinados para desperdicios, cuyos resultados serán entregados oportunamente a la unidad general de servicios técnicos, a efecto de verificar la calidad de los mismos.
- 6.- Con referencia a la calidad y de las establecidas en la normatividad en vigor, se informa a todos los participantes el cumplimiento de las disposiciones descritas a continuación:

- I. Las empresas contratistas deberán presentar las pruebas de laboratorio pertinentes.
- II. No se autorizaran el inicio de los trabajos sin la aprobación de la supervisión de obra.
- III. Para el pago de estimaciones se deberán presentar las pruebas de laboratorio (según sea el caso).




H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017

CHOCAMÁN

...Juntos Crecemos

Chocamán
Juntos Crecemos
2014-2017



- 7.- Se informa que cada estimación deberá acompañarse de la siguiente documentación: números generadores, notas de bitácora, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, Estado de avance físico-financiero, firmados y/o rubricados, por la empresa constructora y residencia de obra, según se indica en los art. 6 fracción IV y 65 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con ellas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- 8.- Para la ejecución de los trabajos en los diferentes conceptos de obra deberá considerar el señalamiento necesario y suficiente. A fin de prevenir accidentes en el perímetro e interior donde se ejecuta la obra
- 9.- Al término de los trabajos, se efectuara la entrega recepción, anexando la fianza de vicios ocultos y el finiquito de obra respectivo, previo a la entrega de la obra.
- 10.- Con relación a los sobre acarreo de materiales de construcción en general, deberán considerar las tarifas prevalecientes (propuesta económica) de los fleteros de la región, presentando cartas compromiso o convenios celebrados con las uniones de transportistas (propuesta técnica), ya que cualquier variación de incremento con respecto a las tarifas consideradas en su propuesta, no será motivo de nuevos estudios de tarifas o reclamaciones, como tampoco motivo o justificación de atraso en el programa de obra así mismo se aclara que de no cumplir con esta disposición se descalificará la propuesta presentada.
- 11.- El Contratista al que se le adjudique el contrato deberá entregar dentro de los tres primeros días posteriores a la fecha de fallo, la factura y la fianza por el importe correspondiente, de no efectuar esta instrucción no procederá prorroga alguna por la entrega del anticipo ni diferimiento del programa de ejecución de obra.
- 12.- Preguntas y respuestas formuladas por los licitantes.
Se pregunta en voz alta si existe alguna otra duda u otro comentario y todos responden que por el momento no existen dudas
- 13.- final.

Derivado del resultado de la junta de aclaraciones y conforme a lo indicado en el artículo 35 de la L.O.P.S.R.M, las modificaciones efectuadas a las bases de licitación se consideran como parte integrante de las mismas.

Se entrega copia de la presente acta a los participantes presentes y se pone a disposición de los ausentes en las oficinas de la convocante.

No existiendo más asuntos por tratar, se da por concluido el acto de la junta de aclaraciones, levantándose la presente a las 11:00 HRS del día 23 de Abril de 2015, firmando al calce los que en ella intervinieron de absoluta conformidad con el contenido de la misma.

POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.


C. Q. C. E. Alejandro Rojas Ramírez.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
Tesorero Municipal

Ing. Raymundo Nolasco Villa.
Director de Obras Públicas





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



Lic. Carolina Mariene González de Aquino.
 Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal



FIRMAN DE LOS PARTICIPANTES

C. CESAR CASTRO VASQUEZ

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A.
 DE C.V.
 C. ANTONIO FLORES CANCINO

CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS




**OBRAS
 PUBLICAS**
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL**
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

TESORERÍA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



REGISTRO DE PARTICIPANTES AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA NO. 2015300620019 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y DE SU REPRESENTANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE

C. CESAR CASTRO VASQUEZ


GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A.
 DE C.V.
 C. ANTONIO FLORES CANCINO

CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE OBRA NO. 2015300620019
 DENOMINADA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

En Chocamán, Ver. Siendo las 09:00 HRS. Del día 29 de Abril de 2015, los C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez, C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Ing. Raymundo Nolasco Villa, quienes fungen como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el Lic. Froylan Pérez Juárez, representante de la Contraloría Interna Municipal, y los contratistas C. CESAR CASTRO VASQUEZ, la Empresa GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. Representada por el C. ANTONIO FLORES CANCINO, y la persona Moral CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V. Representada por el ING. ARTURO MORALES VARGAS, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la recepción y apertura de las propuestas técnicas y económicas para la obra CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL

Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia a los participantes, constatando la comparecencia de las siguientes empresas:

- 1.- C. CESAR CASTRO VASQUEZ
- 2.- GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.
Representado por el C. ANTONIO FLORES CANCINO
- 3.- CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
Representado por el ING. ARTURO MORALES VARGAS

Una vez que se recibió toda la información por parte de los contratistas el Secretario de H. Ayuntamiento hace de su conocimiento a todos los presentes que para el día 04 de Mayo de 2015 del presente año, se dará a conocer el FALLO, emitido por el comité de este municipio por lo que solicita a todos los que participan tanto contratistas como integrantes del comité en esta invitación a cuando menos tres personas que hagan acto de presencia para el día antes mencionado a las 09:00 HRS

No habiendo otro asunto que tratar y estando enterados del contenido de la presente, se da por concluida a las 11:00 HRS. En la misma fecha y ciudad, firmando al calce y margen para su constancia de la presente y su anexo todos los que en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.


C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal

Ing. Raymundo Nolasco Villa.
 Director de Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



Lic. Carolina Marlene González de Aquino.
 Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal

FIRMAN DE LOS PARTICIPANTES

C. CESAR CASTRO VASQUEZ


GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.
 C. ANTONIO FLORES CANCINO

CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



DICTAMEN RELATIVO A LA OBRA No. 2015300620019. DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"

En Chocamán, Ver., Siendo las 09:00 HRS. Del día 04 de Mayo de 2015 reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez, C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Ing. Raymundo Nolasco Villa, quienes fungen como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el Lic. Froylan Pérez Juárez, representante de la Contraloría Interna Municipal, y los contratistas C. CESAR CASTRO VASQUEZ, la Empresa GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. Representada por el C. ANTONIO FLORES CANCINO, y la persona Moral CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V. Representada por el ING. ARTURO MORALES VARGAS, reunidos con la finalidad de llevar a cabo el dictamen de las propuestas técnicas y económicas para la obra "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"

V I S T O

Para dictamen, las propuestas presentadas por los participantes, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula presentada en la invitación que les fue entregada para esta invitación a la invitación a cuando menos tres personas.

R E S U L T A N D O

PRIMERO.- Que la convocante está facultada para celebrar concursos y de obra pública bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres personas, para la ejecución de obras que requiera la Administración Pública Municipal, así como para emitir los dictámenes y celebrar los contratos correspondientes.

SEGUNDO.- Que el objeto del presente concurso lo constituye la construcción de obras públicas, en conformidad con las cantidades y especificaciones señaladas en el anexo técnico de las bases de la INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

TERCERO.- Que el oficio de para convocar a participar en la invitación a cuando menos tres personas se entregó personalmente a los contratistas relacionados al ramo concerniente a la misma obra.

CUARTO.- Que las bases estuvieron a disposición de los interesados en la misma invitación que les fue entregada.

QUINTO.- Que en la junta de aclaraciones, tuvieron la oportunidad los participantes de exteriorizar sus dudas y plantear sus cuestionamientos.

SEXTO.- Que el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas se desarrolló el día 29 de Abril del 2015 del presente año. Siendo presidida por el comité del concurso los C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez, C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Ing. Raymundo Nolasco Villa, quienes fungen como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el Lic. Froylan Pérez Juárez, representante de la Contraloría Interna Municipal,

SEPTIMO.- Que como se desprende del Acto de Recepción y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, una vez pasada lista de asistencia de los participantes, se procedió a recibir y abrir los sobres cerrados que contenían las respectivas proposiciones, constatándose la comparecencia de los contratistas C. CESAR CASTRO VASQUEZ, la Empresa GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V. Representada por el C. ANTONIO FLORES CANCINO, y la persona Moral CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V. Representada por el ING. ARTURO MORALES VARGAS, quienes presentaron las cotizaciones, ofertas y condiciones de construcción que se encuentran en el cuadro de resumen de propuestas.

CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017


SECRETARIA DE
 AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



OCTAVO.-Que las propuestas que fueron recibidas por el comité en el acto de apertura y recepción cumplieron con lo estipulado en las bases de la invitación a cuando menos tres personas, con lo que se procedió a su análisis.

NOVENO.-Que en conformidad con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz –Llave, los pedidos y contratos se adjudicaran a los contratistas concursantes que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo que revisada la documentación legal de los participantes y verificar que las proposiciones se apegaran a las especificaciones técnicas solicitadas, se procedió a la confrontación de las ofertas y condiciones financieras cotizadas por cada participante, orientándose las adjudicaciones a las empresas que presentaron las ofertas más convenientes para la convocante.

Por lo anteriormente expuesto, la invitación a cuando menos tres personas en cuestión,

SE RESUELVE

PRIMERO.- Que valorado los aspectos legal, técnico y económico de las proposiciones presentadas de los participantes y con el fin de elegir a favor del Municipio de Chocamán, Ver, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se determinó adjudicar de acuerdo al cuadro comparativo anexo a este dictamen, en los siguientes términos y monto:

Se le adjudica el contrato correspondiente a la obra: **“CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL”** Todas las partidas que se licitaron en el presupuesto base que envió el Municipio de Chocamán, Ver. Al contratista **C. CESAR CASTRO VASQUEZ**, con un monto adjudicado de **\$1, 942,679.54 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)** Incluido el 16% del impuesto del valor agregado.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Consejo de desarrollo municipal para esta invitación a cuando menos tres personas Firmando al calce y margen los que participan:

POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.

C. Q. C.L. Alejandro Rojas Ramírez
 Presidente Municipal

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal


Ing. Raymundo Nolasco Villa
 Director de Obras Públicas

Lic. Carolina Marlene González de Aquino
 Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017



ACTA DE FALLO RELATIVO A LA OBRA No. 2015300620019. DENOMINADA "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"

En V. Chocamán, Ver. Siendo las **11:00 HRS.** Del día **04 de Mayo de 2015**, Reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Q. C. L. Alejandro Rojas Ramírez, C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Ing. Raymundo Nolasco Villa, quienes fungen como Presidente Municipal, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el Lic. Froylan Pérez Juárez, representante de la Contraloría Interna Municipal, y los contratistas **C. CESAR CASTRO VASQUEZ**, la Empresa **GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.** Representada por el **C. ANTONIO FLORES CANCINO**, y la persona Moral **CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.** Representada por el **ING. ARTURO MORALES VARGAS**, reunidos con la finalidad de emitir el fallo correspondiente a la obra **"CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"**

A continuación, la Lic. Carolina Marlene González de Aquino, Secretaria Municipal pasa lista de asistencia constatando la presencia de los contratistas siguientes:

C. CESAR CASTRO VASQUEZ

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.
C. ANTONIO FLORES CANCINO

ING. RAFAEL HEREDIA FUENTES
ING. RAFAEL HEREDIA FUENTES

Acto seguido se procede hacer del conocimiento de los participantes el contenido del Dictamen emitido por el Comité de la obra en cuestión, transcribiéndose los resolutivos que a continuación se citan:

PRIMERO.- Que teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos, así como las mejores condiciones ofrecidas para el Municipio en cuanto a costo, calidad y financiamiento, así como haber constatado que la documentación que presentaron las empresas que participaron en este evento, está debidamente integrada en lo que se refiere a los aspectos técnicos, legales y económicos; el consejo del presente resuelve:
 Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los concursantes, y en base a los resultados de la evaluación tanto técnica como económica de cada una de las propuestas presentadas se desprende lo siguiente:

Se adjudica el contrato de obra pública al contratista **C. CESAR CASTRO VASQUEZ** por un monto de **\$1,942,679.54 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.)** Includido el 16% del impuesto del valor agregado; por considerar que su propuesta técnica (reflejados los importes en el acta de propuesta), se encuentra bien integrada, por presentar propuesta económica solvente, por su experiencia también por que reúne las condiciones necesarias para la ejecución de la obra.


SEGUNDO.- Notifiquese por escrito a las empresas participantes, los términos previstos en las bases de la presente licitación.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Consejo de desarrollo municipal para la obra No. **2015300620019 "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"** Firmando al calce y margen para la debida constancia.





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL

C. Q. C.L. Alejandro Rojas Ramírez.
 Presidente Municipal

C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal

Ing. Raymundo Nolasco Villa.
 Director de Obras Publicas

Lic. Carolina Marlene González de Aquino:
 Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal



POR LOS PARTICIPANTES


C. CÉSAR CASTRO VASQUEZ

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE
 C.V.
 C. ANTONIO FLORES CANCINO

CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos
 Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014 - 2017



Asunto: **Notificación de Fallo**
 Chocamán Ver., A 04 de MAYO de 2015

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.
C. ANTONIO FLORES CANCINO
AV. 9 No. 814 B, COL. PENJAMO
CORDOBA, VER.

PRESENTE:

En acatamiento a lo dispuesto en el resolutivo del Dictamen emitido por el Consejo de desarrollo municipal de la Licitación Simplificada relativa a la **Obra No. 2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"** Me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por el referido Comité, cuyos resolutivos son los siguientes:

PRIMERO.- Que teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos, así como las mejores condiciones ofrecidas para el Municipio en cuanto costo, calidad y financiamiento, así como haber constatado que la documentación que presentaron los contratistas que participaron en dicho evento, está debidamente integrada en lo que se refiere a los aspectos técnicos, legales y económicos; el Consejo de desarrollo municipal resuelve:

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los concursantes, y en base a los resultados de la evaluación tanto técnica como económica de cada una de las propuestas presentadas se desprende lo siguiente:

Se adjudica el contrato correspondiente de la **Obra No. 2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"**, por un importe total de \$1,942,679.54 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) Incluido el 16% del impuesto del valor agregado.

SEGUNDO.- Notifíquese por escrito a los contratistas participantes, en los términos previstos en las bases de la presente Invitación.

TERCERO.- Se cita al contratista **GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE C.V.**, Representada por la **C. ANTONIO FLORES CANCINO** a comparecer ante el Municipio el 06 de Mayo del año en curso, a las **12:00 HRS.** para firmar el contrato de obra pública respectivo.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Comité para la **Obra No. 2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"** Firmando al calce y margen para la debida constancia.

POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.

C. Q. C.L. **Alejandro Rojas Ramírez.**
 Presidente Municipal


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE
 AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE
 AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

OBRAS
 PÚBLICAS
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal

Ing. Raymundo Nolasco Villa.
 Director de Obras Públicas

Lic. Carolina Marlene González de Aquino.
 Secretaria del Ayuntamiento.

Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal

POR LOS PARTICIPANTES

C. CESAR CASTRO VASQUEZ

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE
 C.V.
 C. ANTONIO FLORES CANCINO


CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN VER.
 2014-2017



H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN
 ...Juntos Crecemos



Asunto: **Notificación de Fallo**
 Chocamán Ver., A 04 de MAYO de 2015

C. CESAR CASTRO VAZQUEZ
 AV. GALEANA S/N, CALLE SANTOS DEGOLLADO
 COL. CENTRO
 COSCOMATEPEC. VER.

PRESENTE:

En acatamiento a lo dispuesto en el resolutivo del Dictamen emitido por el Consejo de desarrollo municipal de la Licitación Simplificada relativa a la **Obra No. 2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"** Me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por el referido Comité, cuyos resolutivos son los siguientes:

PRIMERO.- Que teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos, así como las mejores condiciones ofrecidas para el Municipio en cuanto costo, calidad y financiamiento, así como haber constatado que la documentación que presentaron los contratistas que participaron en dicho evento, está debidamente integrada en lo que se refiere a los aspectos técnicos, legales y económicos; el Consejo de desarrollo municipal resuelve:

Que de acuerdo a las propuestas presentadas por los concursantes, y en base a los resultados de la evaluación tanto técnica como económica de cada una de las propuestas presentadas se desprende lo siguiente:

Se adjudica el contrato correspondiente de la Obra No. **2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"**, por un importe total de \$1, 942,679.54 (UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.) Incluido el 16% del impuesto del valor agregado.

SEGUNDO.- Notifíquese por escrito a los contratistas participantes, en los términos previstos en las bases de la presente Invitación.

TERCERO.- Se cita al contratista **C. CESAR CASTRO VAZQUEZ** a comparecer ante el Municipio el 06 de Mayo del año en curso, a las **12:00 HRS.** para firmar el contrato de obra pública respectivo.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Comité para la **Obra No. 2015300620019. "CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA TLACAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL"** Firmando al calce y margen para la debida constancia.

POR EL MUNICIPIO DE CHOCAMÁN, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017


C. Q. C.L. Alejandro Rojas Ramírez.
 Presidente Municipal

CONTRALORIA
CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017





H. AYUNTAMIENTO 2014 - 2017
CHOCAMÁN



Chocamán
 Juntos Crecemos
 2014-2017

...JUNTOS CRECEMOS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 VERACRUZ



C. P. Carolina Iracema Ramírez Hernández
 Tesorero Municipal



Ing. Raymundo Nolasco Villa.
 Director de Obras Públicas



Lic. Carolina Mariene González de Aquino.
 Secretaria del Ayuntamiento.

TESORERÍA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017



Lic. Froylan Pérez Juárez
 Contralor Municipal

CONTRALORÍA
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

SECRETARÍA DE
 AYUNTAMIENTO
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017

POR LOS PARTICIPANTES

C. CESAR CASTRO VASQUEZ

GRUPO CONSTRUCTO Y ASOCIADOS REYESA S.A. DE
 C.V.

C. ANTONIO FLORES CANCINO

CAMINOS Y PROYECTOS STONE S.A. DE C.V.
 ING. ARTURO MORALES VARGAS



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CHOCAMÁN, VER.
 2014-2017