



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



UN GOBIERNO PROCESISTA
QUE ESTÁ CONTIGO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000158



NO. DE OBRA: 2018300620024

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

ACTA DE VISITA A LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES

RELATIVO A LA OBRA No. 2018300620024 DENOMINADA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

En Chocaman, Ver. Siendo las **12:00 HRS.** Del día **23 DE MARZO DE 2018**, reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Norma Lidia Rojas Trejo, C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo, C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco, C. Biol. Ascensión Alonso Nolasco Vázquez, C. Ing. Antonio Flores Cancino, quienes fungen como Presidente Municipal, Síndico Único, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el C. Lic. José Luis Evangelista Olsón, representante de la Contraloría Interna Municipal, y los participantes y el contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, habiendo recorrido en primera instancia el sitio donde se va a realizar la obra, para posteriormente reunirse en la oficina para comentar y aclarar todas las dudas con respecto a la obra **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.**



ACLARACIONES DE LA DEPENDENCIA AL PARTICIPANTE


OBRAS
PUBLICAS
CHOCAMAN
2018-2021

1. El participante debe dar estricto cumplimiento a lo estipulado en las bases de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA No. FISM DF - 2018300620024**, en cuanto a los tiempos programados de disponibilidad de la maquinaria y equipo, así como el calendario de ejecución de los trabajos.
2. Los importes correspondientes a los precios unitarios que se asienten en la propuesta del catálogo de conceptos deberán expresarse en forma numérica y con letra.
3. El licitante deberá presentar firmadas en cada una de sus hojas la propuesta técnica y económica, cabe señalar que de no hacerlo **se descalificará** la propuesta presentada, así como, la propuesta deberá presentar en disco compacto.
4. Al analizar sus precios unitarios y en consecuencia su propuesta deberán considerar: costos reales, ubicación de la obra, el clima, la topografía, los accesos y tomar debida nota de las condiciones especiales de la región, tales como, ubicación de los bancos de materiales pétreos y el tratamiento que requiera, así como los industrializados que se utilicen en el proceso constructivo, la disponibilidad de la mano de obra en la región, los índices y tiempos de precipitación pluvial, la permanencia de neblina, ya que cualquier variación respecto a las consideradas en su propuesta, **no** será motivo de reclamaciones o peticiones de nuevos precios unitarios o bonificaciones.
- 5.- Se aclara al participante, que los bancos de materiales pétreos a utilizar serán analizados y propuestos por la empresa contratista, así como los destinados para desperdicios, cuyos resultados serán entregados oportunamente a la unidad general de servicios técnicos, a efecto de verificar la calidad de los mismos.
- 6.- Con referencia a la calidad y de las establecidas en la normatividad en vigor, se informa a todos los participantes el cumplimiento de las disposiciones de esta manera:



TESORERIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021

CONTRALORIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021



SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160.
TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000159
UN COMITÉ TECNICO
Chocamán, Ver.
2018-2021
PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021
NO. DE OBRA: 2018300620024

- I. La empresa contratista deberá presentar las pruebas de laboratorio pertinentes.
 - II. No se autorizaran el inicio de los trabajos sin la aprobación de la residencia de obra o supervisión de obra.
 - III. Para el pago de estimaciones se deberán presentar las pruebas de laboratorio (según sea el caso).
- 7.- Se informa que cada estimación deberá acompañarse de la siguiente documentación: números generadores, notas de bitácora, reporte fotográfico, pruebas de laboratorio, Estado de avance físico-financiero, firmados y/o rubricados, por la empresa constructora y residencia de obra.
- 8.- Para la ejecución de los trabajos en los diferentes conceptos de obra deberá considerarse el señalamiento necesario y suficiente. A fin de prevenir accidentes en el perímetro e interior donde se ejecuta la obra
- 9.- Al término de los trabajos, se efectuara la entrega recepción, anexando la fianza de vicios ocultos y el finiquito de obra respectivo, previo a la entrega de la obra.
- 10.- Con relación a los sobre acarreos de materiales de construcción en general, deberán considerarse las tarifas prevalecientes (propuesta económica) de los fleteros de la región, presentando cartas compromiso o convenios celebrados con las uniones de transportistas (propuesta técnica), ya que cualquier variación de incremento con respecto a las tarifas consideradas en su propuesta, no será motivo de nuevos estudios de tarifas o reclamaciones, como tampoco motivo o justificación de ajuste en el programa de obra así mismo se aclara que de no cumplir con esta disposición se descalificará la propuesta presentada.
- 11.- El Contratista al que se le adjudique el contrato deberá entregar dentro de los tres primeros días posteriores a la fecha de fallo, la factura y la fianza por el importe correspondiente, de no efectuar esta instrucción no procederá prorroga alguna por la entrega del anticipo ni diferimiento del programa de ejecución de obra.

12.- Preguntas y respuestas formuladas por el participante

Se pregunta en voz alta si existe alguna otra duda u otro comentario y se responde que por el momento no existen dudas y las que existían fueron aclaradas durante el recorrido que se hizo al sitio de los trabajos

13.- Final.

Derivado del resultado de la junta de aclaraciones y conforme a lo indicado en el artículo 42 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, las modificaciones efectuadas a las bases de licitación se consideran como parte integrante de las mismas.

Se entrega copia de la presente acta al participante presente.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021
SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09. CEL: 293 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com

OPRAS
PUBLICAS
CHOCAMAN
2018-2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

SECRETARIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000160
UN GOBIERNO PROGRESISTA
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Consejo de desarrollo municipal para la obra No. 2018300620024 "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.." Firmando al calce y margen para la debida constancia.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.


**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.**

C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA

C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO
SINDICO UNICO 2018-2021


L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIRASCO
TESORERO MUNICIPAL
**TESORERIA
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**


ING. ANTONIO FLORES CANCINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
**OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**


**BIOL. ASCENSION ALONSO NOLASCO
VAZQUEZ**
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021


LIC. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUIN
CONTADOR MUNICIPAL
**CONTADORIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

POR EL PARTICIPANTE

C. NICANDRO RAMOS MORALES
CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



NO. DE OBRA: 2018300620024

000161
RESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

REGISTRO DE PARTICIPANTE AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE LA OBRA
NO. 2018300620024 DENOMINADA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA
"JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.


**NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE Y DE SU
REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA DEL REPRESENTANTE

**C. NICANDRO RAMOS MORALES
CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.**




**SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**





**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160,
Chocamán, Veracruz, México.

TEL: 273 73 221 09, CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000137
UN GOBIERNO PROGRESIVO
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

C. NICANDRO RAMOS MORALES
AVENIDA 9 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 S/N,
TOMATLAN, VER.
PRESENTE:

Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en artículo 51 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionadas con ellas Del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como su reglamento vigente,, el **H. Ayuntamiento Constitucional de Chocaman, Ver.** Con Domicilio en Calle Morelos s/n Col. Centro C.P. 94160, lo convoca a participar en el procedimiento de contratación mediante **ADJUDICACIÓN DIRECTA** para la construcción de la obra pública **No. FISM DF - 2018300620024** bajo la modalidad de precios unitarios que se denomina: **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.** El participante deberá estar debidamente registrado antes del **ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS** que se llevara a cabo el día **26 DE MARZO DE 2018 a las 09:00 HRS.** En la oficina de la Dirección de Obras Públicas.

El participante se deberá de sujetarse a las condiciones siguientes:

ESPECIFICACIONES: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690. De acuerdo al anexo técnico.

FORMA DE PAGO: Se realizara pago de acuerdo a estimaciones presentadas debidamente requisitadas y el finiquito total de la obra con sus respectivas retenciones.

LUGAR DE LA OBRA: TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.

VISITA DE OBRA: Se efectuara el día **23 DE MARZO DE 2018,** a las **09:00 HRS.** En las oficinas de la dirección de Obras Públicas, ubicadas en el Palacio municipal de Chocaman, Ver.

GARANTIA: El contratista entregara fianza de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos.


Se le percibe que en caso de incumplimiento en el sostenimiento de su oferta, pedido o contrato que pudiera adjudicarse se hará acreedor a una suspensión no menor de un año como contratista del Municipio de Chocaman, Ver, con base en el artículo 65 de la ley de Obras Públicas y servicios relacionados con ellas Del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

La construcción de la obra será con recursos del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF Ejercicio 2018**

A efecto de proceder a la selección de propuestas, le solicitamos nos presente o remita su propuesta en la fecha anteriormente indicada (se anexan bases de **ADJUDICACIÓN DIRECTA**). Para cualquier aclaración al respecto dirigirse al domicilio antes citado o al teléfono 01 273 737 04 80, Ext. 128

ATENTAMENTE

Chocaman, Ver. A 19 DE MARZO DE 2018


Ing. Antonio Flores Cancino
Director de obras Públicas



Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROCESISTA
QUE ESTÁ CONTIGO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000138

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO: 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

PROPUESTA TECNICA

ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024

DOCUMENTO AT-01

BASES DE CONCURSO (INCLUYENDO SUS ANEXOS)

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VERACRUZ
"BASES"

PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON BASE EN PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Nº DE INVITACION: FISM DF - 2018300620024

EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECE AL ART. 134 DE LA CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN SU ARTICULO 27, Y ARTICULO 43, ASI COMO LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. EN SUS ARTICULOS 8°, 20°, 49° Y 50° A TRAVÉS DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL FISM-DF. CONVOCA AL CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA PARA LA OBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

B A S E S

1.-DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

- 1.1. **DESCRIPCIÓN:** CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690. QUE INCLUYE, MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL TÉCNICO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
- 1.2. **UBICACIÓN:** TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.
- 1.3. **TIEMPO DE EJECUCION:**
EL TIEMPO DE EJECUCION DE LA OBRA SERA DE 30 DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL 02 DE ABRIL DE 2018 Y TERMINAR A MÁS TARDAR EL 01 DE MAYO DE 2018

2.-DE LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA

PARA TAL EFECTO SE SEÑALA COMO FECHA PARA LA VISITA AL LUGAR DE LA OBRA EL DIAS 23 DE MARZO DE 2018 A LAS 09:00 HRS, EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER. UBICADAS CALLE MORELOS COL. CENTRO, C.P. 94160, CHOCAMAN, VER. CON TEL 273 105 62 44 EXT. 104.

3.-DE LA JUNTA DE ACLARACIONES:

SE LLEVARA A CABO EL DIA 23 DE MARZO DE 2018 A LAS 12:00 HRS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS UBICADAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER. UBICADAS EN CALLE MORELOS COL. CENTRO, C.P. 94160, CHOCAMAN, VER. CON TELÉFONO 01 (273) 73 105 62 44, EXT. 104.

4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ADJUDICACIÓN DIRECTA:

4.1 DOCUMENTACION LEGAL (Acreditación de la existencia y personalidad jurídica)

SE DEBERA PRESENTAR EN UN SOBRE DEBIDAMENTE CERRADO Y SELLADO, CON LOS DATOS DEL CONCURSO CON LA LEYENDA "DOCUMENTACION LEGAL". LA DOCUMENTACION QUE SE ENLISTARA SERA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE DEL MISMO, LOS ORIGINALES SE COLOCARAN EN UN FOLDER SEPARADAS DE LAS COPIAS, RESPETANDO EL SIGUIENTE ORDEN;

a) PERSONA MORAL

- OFICIO DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN EL CONCURSO EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.
- CEDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE AL AÑO DE LA CONVOCATORIA EMITIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.
- IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (IFE, CEDULA PROFESIONAL, LICENCIA DE MANEJO, CARTILLA MILITAR, ETC.) PODER NOTARIAL DELEGANDO FACULTADES EN CASO DE NO ASISTIR EL REPRESENTANTE LEGAL, MOSTRANDO IDENTIFICACION OFICIAL DEL APODERADO.

Chocamán, Veracruz, México.

Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA
QUE ESTÁ CONVINO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000139

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO: 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

- CONSTANCIA DE VISITA A LA OBRA
- CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
- REGISTRO PATRONAL EMITIDO POR EL IMSS
- TARJETON VIGENTE EMITIDO POR SEFIPLAN

b) PERSONA FISICA

- OFICIO DE ACEPTACION A PARTICIPAR EN EL CONCURSO EN HOJA MEMBRETADA
- CEDULA DE EMPADRONAMIENTO VIGENTE AL AÑO DE LA CONVOCATORIA EMITIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.
- IDENTIFICACION OFICIAL CON FOTOGRAFIA (IFE, CEDULA PROFESIONAL, LICENCIA DE MANEJO, CARTILLA MILITAR, ETC.)
- PODER NOTARIAL DELEGANDO FACULTADES EN CASO DE NO ASISTIR EL TITULAR, MOSTRANDO IDENTIFICACION OFICIAL DE LA PERSONA.
- CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
- CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
- REGISTRO PATRONAL EMITIDO POR EL IMSS
- TARJETON VIGENTE EMITIDO POR SEFIPLAN

5. DOCUMENTACION DE LA LICITACION

5.1. IDIOMA Y MONEDA EN LAS QUE SE DEBERA PRESENTAR ESTE CONCURSO

LOS PARTICIPANTES DEBERAN PRESENTAR SUS PROPOSICIONES EN IDIOMA ESPAÑOL Y MONEDA NACIONAL EN ORIGINAL Y EN SOBRES SEPARADOS (UNO PARA LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRA PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA, FIRMADOS Y SELLADOS.

5.2. INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES

LA DOCUMENTACION SE DEBERÁ INTEGRAR DE LA SIGUIENTE FORMA

- 5.2.1 SOBRE NUMERO 01 "PROPUESTA TÉCNICA" Y
5.2.2 SOBRE NUMERO 02 "PROPUESTA ECONOMICA"

DOCUMENTACION QUE SE PRESENTARAN DEBIDAMENTE CLASIFICADOS CONFORMA AL SIGUIENTE ORDEN

5.2.1. PROPUESTA TECNICA

- ANEXO AT-01 BASES DE CONCURSO (INCLUYENDO SUS ANEXOS), DEBIDAMENTE FIRMADAS EN TODAS SUS HOJAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL
- ANEXO AT-02 DECLARACION DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
- ANEXO AT-03 MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER LOS ALCANCES, LAS NORMAS DE CALIDAD DE MATERIALES, LOS TRABAJOS INEHERENTES A LA SUPERVISION DE OBRAS Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION APPLICABLES A CARA RUBRO DE OBRA, LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE A UN EXPEDIENTE DE OBRA.
- ANEXO AT-04 MANIFESTACION POR ESCRITO DE TENER CONOCIMIENTOS DEL LUGAR DE LA OBRA, ASI COMO MANIFESTAR LAS DUDAS SURGIDAS EN LA MISMA HAN SIDO COMPLETAMENTE ACLARADAS. (SE ANEXARA LA HOJA DE LA VISITA DE OBRA Y HOJA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES)
- ANEXO AT-05 MANIFESTACION POR ESCRITO DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TERMINOS.
- ANEXO AT-06 CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, EXPEDIDA POR EL CONVOCANTE



Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONIGO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000140

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO. 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

5.2.2. PROPUESTA ECONOMICA

- ANEXO A.E.-01 CARTA COMPROMISO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
- ANEXO A.E.-02 **CATALOGO DE CONCEPTOS**, SE PRESENTARA EN PAPELERIA QUE CONTENGA LOS DATOS DEL INVITADO CONTENIENDO UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EN NUMERO Y LETRA E IMPORTES PARCIALES, TOTALES Y PORCENTAJES, DESGLOSANDO EL IVA. DICHO PRESUPUESTO DEBERA PRESENTARSE SIN TACHADURAS O ENMENDADURAS. LAS CLAVES Y CONCEPTOS POR NINGUN MOTIVO DEBERAN MODIFICARSE SE PRESENTARAN TOTALMENTE IGUALMENTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS PROPORCIONADO POR LA CONVOCANTE.
- ANEXO A.E.03 **EXPLOSION DE INSUMOS DE MATERIALES**, EQUIPO DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA DONDE APAREZCAN LOS COSTOS DE ADQUISICION Y RENTAS DE EQUIPO ASI COMO DE MATERIALES E INSUMOS A OCUPAR, UNIDADES DE MEDICION Y CANTIDADES A UTILIZAR, DEBIENDOSE EXPRESAR LOS MONTOS Y PORCENTAJES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS MATERIALES EN MONTO Y PORCENTAJES CON RESPECTO AL MONTO TOTAL.
- ANEXO A.E.-04 **TARJETAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS**, DE LOS CONCEPTOS QUE PRESENTEN EL 100 % DEL MONTO DE LA OBRA DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, DEBIENDO PRESENTARSE EN EL MISMO ORDEN Y CON LAS MISMAS CLAVES DE LOS CONCEPTOS, SIN SUFRIR MODIFICACION ALGUNA.
- ANEXO A.E.-05 **BASICOS Y/O AUXILIARES**. EN CASO DE QUE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADAS CON BÁSICOS O AUXILIARES, OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE ÉSTOS.
- ANEXO A.E.-06 **COSTO HORARIO DE EQUIPO** QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA; DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS
- ANEXO A.E.-07 **ANALISIS CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL**, QUE DEBERÁ INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL A UTILIZAR POR JORNADA DIURNA DE OCHO
- ANEXO A.E.-08 **ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS**. ESTARÁN REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE SOBRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO, DICHS COSTOS SE DESGLOSARAN EN LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, SEGUROS Y FIANZAS. PRESENTAR ANÁLISIS. EN LOS ANÁLISIS DE INDIRECTOS, SE CONSIDERARÁN TODOS LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO Y COMPRENDE ENTRE OTROS: LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES, NECESARIAS PARA REALIZAR CONCEPTOS DE TRABAJO, EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IMPREVISTOS Y EN SU CASO, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. ASIMISMO, DEBERÁ CONSIDERAR EL COSTO DEL SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, RESTRICTIVO E INFORMATIVO DE LA OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO O DE RESISTENCIA DE MATERIALES Y PREVER LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES, INCLUYENDO LA INDUMENTARIA APROPIADA (TRAJES DE OBRERO, CASCOS, ETC.). EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER Y VIGILAR PARA EVITAR QUE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SE PUDIERAN DETERIORAR, ASÍ COMO EL ORDEN SOCIAL, LA SALUBRIDAD Y LA SEGURIDAD, OBLIGÁNDOSE A: I. INSTALAR DE INMEDIATO SANITARIOS PORTÁTILES PARA EL PERSONAL DE OBRA CON EL OBJETO DE EVITAR DISPERSIÓN DE RESIDUOS FECALIS; II. COLOCAR TAMBOS METÁLICOS EN SITIOS ESTRATÉGICOS PARA COLOCAR LA BASURA COMÚN, ENVIÁNDOLA EN CAMIÓN DE VOLTEO AL BASURERO MUNICIPAL; III. RETIRAR LOS ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN; IV. COLOCAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA, CINTAS PREVENTIVAS O LETREROS INDICANDO PRECAUCIÓN PARA ALERTAR A LOS CHÓFERES, PERSONAL Y PEATONES QUE CIRCULEN EN EL ÁREA DE TRABAJO Y LAS DEMÁS QUE SEAN NECESARIAS DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA. LA ELABORACIÓN DE LETREROS Y LA COLOCACIÓN DE LOS MISMOS SERÁN POR

OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
 QUE ESTÁ CONTIENDO
Chocamán, Ver.
 2018-2021

000141

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO: 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

CUENTA DEL CONTRATISTA Y EL COSTO DEBERÁ CONSIDERARLO EN LOS INDIRECTOS DE OBRA.

- ANEXO A.E.-09 **COSTO POR FINANCIAMIENTO** (EN CASO DE EXISTIR), TOMANDO EN CUENTA LOS GASTOS QUE REALIZARÁ EL PARTICIPANTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN, QUE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE CUBRIRÁN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE (20) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INDICADOR ECONÓMICO QUE SE APLICARÁ
- ANEXO A.E.-10 **CARGOS POR UTILIDAD.** DEBERÁ ESTRUCTURARSE Y DETERMINARSE CONSIDERANDO QUE DENTRO DE SU MONTO QUEDE INCLUIDA LA GANANCIA QUE ESTIME RECIBIR EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO, ESTA SERÁ FIJADA POR EL PROPIO CONTRATISTA (UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE); ESTE CARGO ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS A CARGO DEL CONTRATISTA, SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE. (PRESENTAR ANÁLISIS)
- ANEXO A.E.-11 **ANÁLISIS DE SOBRECOSTO,** REPRESENTADO POR LOS CARGOS DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD
- ANEXO A.E.-12 **PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS** INDICANDO FECHAS DE INICIO Y DE TERMINO, EN BARRAS, CANTIDADES, MONTOS MENSUALES Y PORCENTAJES.
- ANEXO A.E.-13 **PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE SUMINISTRO DE MATERIALES** INDICANDO FECHAS, EN BARRAS, CANTIDADES, MONTOS MENSUALES Y PORCENTAJES.
- ANEXO A.E.-14 **PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE MANO DE OBRA** INCICANDO FECHAS EN BARRAS, CANTIDADES, MONTOS MENSUALES Y PORCENTAJES.
- ANEXO A.E.-15 **PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCION** INCICANDO FECHAS EN BARRAS, CANTIDADES, MONTOS MENSUALES Y PORCENTAJES.

5.3. INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES

5.3.1 ENTREGA DE PROPUESTAS

LAS OFERTAS DEBERAN ELABORARSE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

- SE ELABORARAN SIN BORRONES NI ENMENDADURAS Y MECANOGRAFIADAS O SIMILAR
- AMBAS OFERTAS (TECNICA Y ECONOMICA) DEBERAN ESTAR RUBRICADAS POR LA FIRMA DE LA PERSONA FISICA O REPRESENTANTE LEGAL DEL CONCURSANTE
- SE PRESENTARAN DOS SOBRES CERRADOS DE MANERA INVIOLEABLE UNO QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y OTRO QUE CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA

NOTA: LA FALTA DE ALGUN REQUISITO EN LAS PROPOSICIONES PUEDE DETERMINAR QUE LA CONVOCANTE SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE, DESECHE LA PROPUESTA DEL CONCURSANTE QUE HAYA INCURRIDO EN INCUMPLIMIENTO

5.3.2 ROTULACION DE LOS SOBRES

1. DATOS DE LA CONVOCANTE

H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMÁN, VER. CALLE MORELOS COL. CENTRO, CHOCAMÁN, VER.

2. NUMERO ADJUDICACIÓN DIRECTA

FISM DF - 2018300620024

3. DESCRIPCION DE LA OBRA OBJETO DE LA

CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA



Chocamán, Veracruz, México.
 Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
 TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA.
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

000142

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO: 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

INVITACION TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.
4. NUMERO DE SOBRE Y SU CONTENIDO SOBRE NUMERO 01 "PROPUESTA TÉCNICA" SOBRE NUMERO 02 "PROPUESTA ECONOMICA"
5. LAS PALABRAS "NO ABRIR ANTES DEL" 26 DE MARZO DE 2018 A LAS 09:00 HRS
6.-DATOS QUE PERMITAN LA ADECUADA IDENTIFICACION DEL LICITANTE

6. ACTO DE PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE OFERTAS

EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SERA EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS UBICADAS EN PALACIO MUNICIPAL DE CHOCAMAN, VERACRUZ DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE PROGRAMACION.

PROGRAMA	FECHA	HORA
1.-APERTURA TECNICA Y ECONOMICA	26 DE MARZO DE 2018	09:00 HRS
2.- FALLO Y ADJUDICACION	28 DE MARZO DE 2018	09:00 HRS
3.-FIRMA DEL CONTRATO	30 DE MARZO DE 2018	9:00 HRS.

LAS OFERTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SERAN FIRMADAS POR LOS PARTICIPANTES SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HARA CONSTAR LAS PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS RECIBIDAS, SUS IMPORTES, LAS RECHAZADAS CON LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON Y LAS OBSERVACIONES QUE MANIFIESTEN LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.

LA OMISION DE LA FIRMA DE LOS LICITANTES NO INVALIDARÁ EL CONTENIDO Y EFECTO DEL ACTA.

7. ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

EL ACTO DE FALLO EN EL CUAL SE COMUNICARA EL RESULTADO DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SERA EL DIA 28 DE MARZO DE 2018 A LAS 09:00 HRS Y SERA PRESIDIDO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE ANTES MENCIONADO Y CON LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES REFERIDOS ANTERIORMENTE.

SE DARA LA LECTURA AL FALLO Y SE HARA DEL CONOCIMIENTO OFICIAL LA ASIGNACION QUE CORRESPONDE AL CONCURSANTE GANADOR. SE LEVANTARA EL ACTA EN LA QUE SE HARA CONSTAR LA ASIGNACION CORRESPONDIENTE, ASI COMO LAS OBSERVACIONES QUE MANIFIESTEN LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO.

SE LEERA EL ACTA DEL EVENTO, LA CUAL SERA FIRMADA POR LOS SERVIDORES PUBLICOS ASI COMO TODOS LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y SE LES ENTREGARÁ COPIA DE LA MISMA.

LA OMISION DE LA FIRMA DE LOS INVITADOS NO INVALIDARÁ EL CONTENIDO Y EFECTO DEL ACTA.

8.-DEL CONTRATO

EL CONCURSANTE GANADOR O SU REPRESENTANTE LEGAL DEBERA PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER. EL DIA 30 DE MARZO DE 2018 A LAS 9:00 HRS.

9.-SUBCONTRATOS

NO SE PODRAN SUBCONTRATAR

10. DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y ASPECTOS ECONOMICOS

10.1 ASPECTO ECONOMICO

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE COTICE EL CONCURSANTE SERAN AJUSTADOS CUANDO PROCEDA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; DEBERAN SER FIJADOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y COTIZARSE EN MONEDA NACIONAL. ASI COMO TODOS LOS PRECIOS QUE EL CONTRATANTE COTICE DEBERÁ SER EN BASE AL CATALOGO DE CONCEPTOS.



OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamarver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONFINDO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000143

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO. 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

10.2. CONDICIONES DE PAGO

TOMANDO EN CUENTA QUE LA PRESENTE OBRA SE REALIZARA BAJO EL PROCEDIMIENTO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO, SE FORMULARAN ESTIMACIONES DE CONCEPTOS DE TRABAJO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.OT). EL CONTRATISTA DEBERA PRESENTAR LAS ESTIMACIONES A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER., ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE SU PROCEDENCIA DE PAGO (FACTURA, CARATULA DE ESTIMACION, CUERPO DE LA ESTIMACION, GENERADORES CON CROQUIS, REPORTE FOTOGRAFICO, HOJAS DE BITACORA). EL RESIDENTE DE OBRA REVISARA LAS ESTIMACIONES Y EN CASO DE ENCONTRARSE DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS SE REGRESARAN AL CONTRATISTA PARA CORREGIR LOS ERRORES DETECTADOS.

10.3 BITACORA DE OBRA

LA BITACORA DE OBRA QUE REGISTRA EL MOVIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONCERTADAS EN LA PARTE DEL CONTRATO CONSTITUYE EL INSTRUMENTO QUE PERMITE A LOS ORGANOS DE CONTROL VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, POR LO CUAL SE CONSIDERA DICHA BITACORA DE OBRA CONJUNTAMENTE CON EL CONTRATO Y SUS ANEXOS LOS INSTRUMENTOS LEGALES QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. COMO SE ESTIPULA EN EL ART. 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

10.4 ANUNCIO ESPECTACULAR

DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA QUE ÉSTOS SE REALICEN POR CONTRATO O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SE INFORMARÁ A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO, MEDIANTE UN ANUNCIO ESPECTACULAR FIJADO EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ LA OBRA, LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- I.-EL ENTE PÚBLICO QUE COORDINA LOS TRABAJOS,
- II. EL TIPO DE OBRA PÚBLICA A REALIZARSE;
- III. BENEFICIO QUE APORTARÁ LA OBRA A LA POBLACIÓN; Y
- IV. LOS DEMÁS RUBROS QUE ESTABLEZCA EL REGLAMENTO.

COMO SE ESTIPULA EN EL ART. 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

11.-ANTICIPO.

EN SU CASO SE OTORGARÁ UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 30% DEL IMPORTE DE SU PROPUESTA APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE, PARA QUE EL CONCURSANTE PUEDA GASTOS INEHERENTES A LA OBRA COMO SON INSUMOS, EQUIPO, MOBILIARIO, RENTA DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPO; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA O LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS DE ESTRICTA APLICACIÓN EN LA OBRA EN CUESTIÓN, LO CUAL COMPROBARÁ FEHACIENTEMENTE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 60 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ANTICIPO.

TRÁMITE DEL ANTICIPO.- SE ACLARA QUE LOS ANTICIPOS SEÑALADOS SOLO PODRÁN SER ENTREGADOS UNA VEZ QUE SE RECIBAN LAS FIANZAS RESPECTIVAS, ADEMÁS DE ENTREGAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PARA TRAMITAR EL PAGO DEL ANTICIPO:

1. FACTURA POR EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO.
2. FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
3. FIANZA DE ANTICIPO
4. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE DEL RESIDENTE DE OBRA (ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL)
5. ACUSE DE RECIBO DEL AVISO DE REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS

12.- GARANTIAS

12.1 PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO

LA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL ANTICIPO, DEBERÁ SER CONSTITUIDA POR EL PARTICIPANTE GANADOR, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AUTORIZADA LEGALMENTE A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER POR UN IMPORTE TOTAL DEL MONTO DEL ANTICIPO, MISMA QUE DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS REALACIONADAS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DICHA FIANZA DEBERA CONSTITUIRSE POR EL CONCURSANTE GANADOR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09, CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONFIADO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000144

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO: 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ. PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

12.2 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DEBERÁ SER CONSTITUIDA POR EL PARTICIPANTE GANADOR, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR UNA INSTITUCION AUTORIZADA LEGALMENTE A NOMBRE DE LATESORERIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER. POR UN IMPORTE TOTAL DEL 10% DEL VALOR TOTAL DE CONTRATO SIN IVA, MISMA QUE DEBERA OTORGARSE EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 57 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DICHA FIANZA DEBERA CONSTITUIRSE POR EL CONTRATISTA GANADOR DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL FALLO.

13. ACLARACION

RELATIVA AL HECHO DE QUE NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTAS BASES, ASI COMO LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS INVITADOS, NO PODRAN SER NEGOCIADAS O MODIFICADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

14.-CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO

14.1 PARA ADJUDICAR EL CONTRATO

SE ADJUDICARA AL CONTRATISTA QUE REUNA LAS MEJORES CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS Y GRANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

15.-MODIFICACIONES QUE PODRAN EFECTUARSE A LAS BASES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

LAS MODIFICACIONES QUE SE EFECTUEN A LAS BASES SE DARAN A CONOCER EN LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 37 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

16.-MOTIVOS DE DESCALIFICACION DE PROPUESTAS, SUSPENSION TEMPORAL DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DECLARACION DE DESIERTO EL CONCURSO.

16.1. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

SE DESCALIFICARA A LOS CONCURSANTES QUE INCURRAN EN UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- POR INCUMPLIMIENTO U OMISION A CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES. ASI COMO LA COMPROBACION DE QUE ALGUN CONCURSANTE HA ACORDADO CON OTRO U OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS.
- EL INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y/O ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE.
- LA UBICACIÓN DEL CONCURSANTE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
- LAS DEMAS QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, SEAN CONSIDERADOS EXPRESADAMENTE EN LAS BASES DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS COMO NECESARIAS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS O LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

16.2 DECLARACION DE LA INVITACION DESIERTA

SE PODRA DECLARAR LA INVITACION DESIERTA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- CUANDO NO SE CUENTE CON TRES PARA SU EVALUACION
- CAUNDO NINGUNA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS CUMPLA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES O SUS PRECIOS NO FUERAN ACEPTABLES.

17. SANCIONES

- EL CONCURSANTE GANADOR QUE NO SE PRESENTE A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO, O NO ENTREGUE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES EN LA FECHA CONVENIDA, SE LE SANCIONARA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
- SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN LOS SIGUIENTES CASOS
 - CUANDO EL CONTRATISTA SE DECLARE INCOMPETENTE PARA EJECUTAR LA OBRA
 - CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSA IMPUTABLES AL CONTRATISTA



Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160.
TEL: 273 73 221 09, CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



UN GOBIERNO PROGRESIVO
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

000145

NO. DE OBRA: 2018300620024

El suscrito director de obras públicas, conforme a lo estipulado en el oficio de invitación entregado personalmente así como en las bases de concurso no. **FISM DF - 2018300620024** para la ejecución de la obra **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690**. Tiene a bien Extender la presente:

CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

A


C. NICANDRO RAMOS MORALES

Por haber asistido el día **23 DE MARZO DE 2018** a las **09:00 HRS.** En la localidad de **TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.** Para recorrer el sitio donde se ejecutara dicha obra.

Por lo cual se extiende la presente constancia de visita de obra.

ATENTAMENTE

Chocaman, Ver., A **23 DE MARZO DE 2018**



ING. ANTONIO FLORES CANCINO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

000162

NO. DE OBRA: 2018300620024

ACTA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE OBRA NO. 2018300620024 DENOMINADA CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.

En Chocaman, Ver. Siendo las **09:00 HRS.** Del día **26 DE MARZO DE 2018**, reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Norma Lidia Rojas Trejo, C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo, C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco, C. Biol. Ascensión Alonso Nolasco Vázquez, C. Ing. Antonio Flores Cancino, quienes fungen como Presidente Municipal, Sindico Único, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el C. Lic. José Luis Evangelista Olgún, representante de la Contraloría Interna Municipal, y el contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, reunidos con la finalidad de llevar a cabo la recepción y apertura de las propuesta técnica y económica para la obra **CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.**

Acto seguido, se procede a pasar lista de asistencia al participante, constatando la comparecencia de la siguiente empresa:

1.- CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.
Representado por el **C. NICANDRO RAMOS MORALES**

Una vez que se recibió toda la información por parte del contratista el Secretario de H. Ayuntamiento hace de su conocimiento a todos los presentes que para el día **28 DE MARZO DE 2018** del presente año, se dará a conocer el **FALLO**, emitido por el comité de este municipio por lo que solicita a todos los que participan tanto contratistas como integrantes del comité en esta **ADJUDICACIÓN DIRECTA** que hagan acto de presencia para el día antes mencionado a las **09:00 HRS**

No habiendo otro asunto que tratar y estando enterados del contenido de la presente, se da por concluida a las **11:00 HRS.** En la misma fecha y ciudad, firmando al calce y margen para su constancia de la presente y su anexo todos los que en ella intervinieron.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.



**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**

**C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER
C. PANFILO MARCELINEO ROJAS TREJO
SINDICO UNICO**



**SECRETARÍA
CHOCAMÁN, VER.**

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
TEL: 273 73 22 69. TEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CHOCAMÁN, VER



UN GOBIERNO PROGRAMADO
QUE ESTA CONTIGO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000163

2018-2021



L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIRASCO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



BIOL. ASCENCION ALONSO NOLASCO
VAZQUEZ

SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
2018-2021

ING. ANTONIO FLORES CANCINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



OBRAS PUBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

LIC. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUIN
CONTRALOR MUNICIPAL



FIRMA DEL PARTICIPANTE

C. NICANDRO RAMOS MORALES
CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.

A



PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

Chocamán, Ver., México.
Calle Morelos, Colonia Centro, C.P. 94160.
email: chocamanver20182021@gmail.com

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONFINADO
Chocamán, Ver.
2018-2021

000164

INVITACION PARA LA ADJUDICACION DIRECTA NO. FISM DF - 2018300620024 PARA LA OBRA NO. 2018300620024 QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHOCAMAN VERACRUZ, PARA LA OBRA DENOMINADO: CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.


18. INCONFORMIDADES

SE PODRAN INTERPONER LAS INCONFORMIDADES POR ESCRITO EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

19. ANEXOS

SE ENTREGARAN LOS ANEXOS DE LAS PROPUESTAS DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL, AFIN DE QUE SEAN LLENADOS Y LOS PARTICIPANTES PRESENTEN TANTO LA PROPUESTA TÉCNICA COMO ECONÓMICA

ATENTAMENTE


ING. ANTONIO CANCINO FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000146

UN GOBIERNO PROGRESISTA.
QUE ESTÁ CONTIGUO.
Chocamán, Ver.
2018-2021



Asunto: Notificación de Fallo

Chocaman, Ver., A 28 DE MARZO DE 2018

C. NICANDRO RAMOS MORALES
AVENIDA 9 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6 S/N, TOMATLAN, VER.

PRESENTE:

En acatamiento a lo dispuesto en el resolutivo del Dictamen emitido por el Consejo de desarrollo municipal de la ADJUDICACIÓN DIRECTA relativa a la Obra No. 2018300620024 "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE 30DTV08690.." Me permito hacer de su conocimiento el fallo emitido por el referido Comité, cuyos resolutivos son los siguientes:

PRIMERO.- Que teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos, así como las mejores condiciones ofrecidas para el Municipio en cuanto costo, calidad y financiamiento, así como haber constatado que la documentación que presentó el contratista que participó en dicho evento, está debidamente integrada en lo que se refiere a los aspectos técnicos, legales y económicos; el Consejo de desarrollo municipal resuelve:

Que de acuerdo a la propuesta presentada por el concursante, y en base a los resultados de la evaluación tanto técnica como económica de la propuesta presentada se desprende lo siguiente:

Se adjudica el contrato correspondiente de la Obra No. 2018300620024. "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.", por un importe total de \$ 408,404.22 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M. N.) Includo del impuesto del valor agregado.

SEGUNDO.- Notifíquese por escrito al contratista participante, en los términos previstos en las bases del concurso.

TERCERO.- Se cita al contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, a comparecer ante el Municipio el día **28 DE MARZO DE 2018** del año en curso, a las **9:00 HRS.** para firmar el contrato de obra pública respectivo.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Comité para la Obra No. 2018300620024. "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE 30DTV08690.." Firmando al calce y margen para la debida constancia.



**SECRETARÍA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**



Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000147
UN GOBIERNO PROCESISTA,
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

Asunto: **Notificación de Fallo**


Chocaman, Ver., A 28 DE MARZO DE 2018


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.


PRESIDENCIA
[Signature]
C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL


SINDICATURA
[Signature]
C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO
SINDICO UNICO


[Signature]
L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIRASCO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021


[Signature]
ING. ANTONIO FLORES-CANCINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMAN, VER.
2018-2021


[Signature]
BIOL. ASCENCION ALONSO NOLASCO VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CHOCAMAN, VER.
2018-2021


[Signature]
LIC. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUIN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000148
UN GOBIERNO PROCESISTA
Y UN GOBIERNO CONSTITUCIONAL
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

ACTA DE FALLO RELATIVO A LA OBRA No. 2018300620024. DENOMINADA "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."

En Chocaman, Ver. Siendo las **11:00 HRS.** Del día **28 DE MARZO DE 2018**, reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Norma Lidia Rojas Trejo, C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo, C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco, C. Biol. Ascensión Alonso Nolasco Vázquez, C. Ing. Antonio Flores Cancino, quienes fungen como Presidente Municipal, Sindico Único, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el C. Lic. José Luis Evangelista Olgúin, representante de la Contraloría Interna Municipal, y el contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, reunidos con la finalidad de emitir el fallo correspondiente a la obra **"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."**

A continuación, el **C. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUÍN**, Secretario Municipal pasa lista de asistencia constatando la presencia del contratista siguiente:

C. NICANDRO RAMOS MORALES
CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.

Acto seguido se procede hacer del conocimiento del participante el contenido del Dictamen emitido por el Comité de la obra en cuestión, transcribiéndose los resolutivos que a continuación se citan:

PRIMERO.- Que con fundamento en los artículos 44, 45, 46 y 47 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave teniendo se emite la presente acta de fallo.

SEGUNDO.- Que teniendo en cuenta todos los requisitos establecidos, así como las mejores condiciones ofrecidas para el Municipio en cuanto a costo, calidad y financiamiento, así como haber constatado que la documentación que presentó la empresa que participó en este evento, está debidamente integrada en lo que se refiere a los aspectos técnicos, legales y económicos; el consejo del presente resuelve: Que de acuerdo a la propuesta presentada por el concursante, y en base a los resultados de la evaluación tanto técnica como económica de la propuesta presentada se desprende lo siguiente:

Se adjudica el contrato de obra pública al contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES** por un monto de **\$ 408,404.22 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M. N.)** Incluido el 16% del impuesto del valor agregado; por considerar que su propuesta técnica (reflejados los importes en el acta de propuesta), se encuentra bien integrada, por presentar propuesta económica solvente, por su experiencia, también por que reúne las condiciones necesarias para la ejecución de la obra.

TERCERO.- Notifíquese por escrito a las empresa participante, los términos previstos en las bases del presente concurso.



SINDICATURA
CHOCAMÁN
2018-2021

SECRETARIO
CHOCAMÁN VER.
2018-2021

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanve20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CON TI. **Chocamán, Ver.**
2018-2021

000149

NO. DE OBRA: 2018300620024

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Consejo de desarrollo municipal para la obra No. 2018300620024 "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.." Firmando al calce y margen para la debida constancia.



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.

**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.**

**C. NORMA LIDIA ROJAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

**C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO
SINDICO UNICO**



**L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIRASCO
TESORERO MUNICIPAL
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**



**ING. ANTONIO CANCINO FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**BIOL. ASCENCION ALONSO NOLASCO
VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
SECRETARIO
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**



**LIC. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUIN
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

POR EL PARTICIPANTE

**C. NICANDRO RAMOS MORALES
CONSTRUCTO COSMAKY S.A. DE C.V.**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000150

UN GOBIERNO PROGRESISTA
QUE ESTÁ CONCIENCIANDO
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

DICTAMEN RELATIVO A LA OBRA No. 2018300620024. DENOMINADA "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."

En Chocaman, Ver., Siendo las **09:00 HRS.** Del día **28 DE MARZO DE 2018**, reunidos en la oficina de la dirección de obras públicas, los C. Norma Lidia Rojas Trejo, C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo, C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco, C. Biol. Ascensión Alonso Nolasco Vázquez, C. Ing. Antonio Flores Cancino, quienes fungen como Presidente Municipal, Sindico Único, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el C. Lic. José Luis Evangelista, Ofguin, representante de la Contraloría Interna Municipal, y el contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, reunidos con la finalidad de llevar a cabo el dictamen de la propuesta técnica y económica para la obra **"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."**

VISTO

Para dictamen, las propuestas presentadas por los participantes, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula presentada en la invitación que les fue entregada para esta **ADJUDICACIÓN DIRECTA** así como en lo fundamentado del art. 43 de la ley de Obras públicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave:

RESULTANDO

PRIMERO.- Que la convocante está facultada para celebrar concursos y de obra pública bajo la modalidad de **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, para la ejecución de obras que requiera la Administración Pública Municipal, así como para emitir los dictámenes y celebrar los contratos correspondientes.


SEGUNDO.- Que el objeto del presente concurso lo constituye la construcción de obras públicas, en conformidad con las cantidades y especificaciones señaladas en el anexo técnico de las bases de la **ADJUDICACIÓN DIRECTA**

TERCERO.- Que el oficio de para convocar a participar en la **ADJUDICACIÓN DIRECTA** se entregó personalmente al contratista relacionados al ramo concerniente a la misma obra.

CUARTO.- Que las bases estuvieron a disposición del interesado en la misma invitación que les fue entregada.

QUINTO.- Que en la junta de aclaraciones, tuvieron la oportunidad el participante de exponer sus dudas y plantear sus cuestionamientos.

SEXTO.- Que el acto de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas se desarrolló el día **26 DE MARZO DE 2018** del presente año. Siendo presidida por el comité del concurso los C. Norma Lidia Rojas Trejo, C. Pánfilo Marcelino Rojas Trejo, C. L.A.E. Jessica Jazmín Ortiz Quirazco, C. Biol. Ascensión Alonso Nolasco Vázquez, C. Ing. Antonio Flores Cancino, quienes fungen como Presidente Municipal, Sindico Único, Tesorero Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento y Director de Obras Públicas, todos servidores públicos





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000151
UN CONSTITUCIONAL
QUE ESTÁ CONTINUA
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

e integrantes del Consejo de desarrollo municipal del H. Ayuntamiento Constitucional y el C. Lic. José Luis Evangelista Olgún, representante de la Contraloría Interna Municipal.

SEPTIMO.- Que como se desprende del Acto de Recepción y Apertura de Propuesta Técnica y Económica una vez pasada lista de asistencia del participante, se procedió a recibir y abrir los sobres cerrados que contenían las respectivas proposiciones, constatándose la comparecencia del contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, quien presentó las cotizaciones, ofertas y condiciones de construcción que se presentaron en el cuadro de resumen de propuestas.

OCTAVO.- Que la propuesta que fue recibida por el comité en el acto de apertura y recepción cumplieron con lo estipulado en las bases **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, con lo que se procedió a su análisis.

NOVENO.- Que en conformidad con los artículos 40, 41, 42, 43 y 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave, los pedidos y contratos se adjudicaron al contratista concursante que reúnan las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante, por lo que revisada la documentación legal del participante y verificar que las proposiciones se apegaran a las especificaciones técnicas solicitadas, se procedió a la confrontación de las oferta y condiciones financieras cotizadas por cada participante, orientándose las adjudicaciones a las empresa que presento la oferta más convenientes para la convocante.


Por lo anteriormente expuesto

SE RESUELVE

PRIMERO.- Que valorado los aspectos legal, técnico y económico de la proposición presentada por el participante y con el fin de elegir a favor del Municipio de Chocaman, Ver. Las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y demás circunstancias pertinentes, se decidió adjudicar de acuerdo al cuadro comparativo anexo a este dictamen, en los siguientes términos y monto.

Se le adjudica el contrato correspondiente a la obra: **"CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."** Todas las partidas que se licitaron en el presupuesto base que envió el Municipio de Chocaman, Ver. Al contratista **C. NICANDRO RAMOS MORALES**, con un monto adjudicado de **\$ 408,404.22 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M. N.)**Incluido el 16% del impuesto del valor agregado.

Así lo determinaron y proveyeron los integrantes del Consejo de desarrollo municipal para esta **ADJUDICACIÓN DIRECTA** Firmando al calce y margen los que participan.





**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



000152

UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ CONTIGO!
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024



POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOCAMAN, VER.

**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

Normal Rojas Trejo

**C. NORMA ADIA ROJAS TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL**



[Signature]

**L.A.E. JESSICA JAZMIN ORTIZ QUIRASCO
TESORERA MUNICIPAL
2018-2021**



**BIOL. ASCENCION ALONSO NOLASCO
VAZQUEZ**

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
CHOCAMAN, VER.
2018-2021**



**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.**

**C. PANFILO MARCELINO ROJAS TREJO
SINDICO UNICO**



**ING. ANTONIO FLORES CANCINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**LIC. JOSE LUIS EVANGELISTA OLGUIN
CONTADOR MUNICIPAL
CENTRALORIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021

000153



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
 JUSTICIA SOCIAL
Chocamán, Ver.
 2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

PRESENCIA
 CHOCAMÁN
 2018-2021



**CUADRO COMPARATIVO
 PROPUESTA ECONOMICA**

OBRA No. 2018300620024. RELATIVO A "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."

LOCALIDAD: **TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.**

CONCEPTO	PARTICIPANTES			
	PRESUPUESTO BASE			C. NICANDRO RAMOS MORALES
IMPORTE DE LA PROPUESTA (I.V.A. INCLUIDO)	\$ 383,406.61 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 61/100 M.N.)			\$ 408,404.22 (CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 22/100 M.N.)
COSTOS DE LA OBRA				ADECUADO
CAPACIDAD FINANCIERA				TESORERIA SUFICIENTE CHOCAMÁN, VER. 2018-2021
CAPACIDAD TECNICA				CUENTA CON LA CAPACIDAD NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.				SE ENCUENTRA BAJO LOS LINEAMIENTOS DE LAS BASES
PROGRAMA DE OBRA				ADECUADO CONTROLORIA CHOCAMÁN, VER. 2018-2021
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.				CUENTA CON EL EQUIPO Y MAQUINARIA SUFICIENTE
CRITERIOS DE EVALUACION				PROPUESTA SOLVENTE QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PARAMETROS EN COSTOS

OBRAS
 PUBLICAS
 CHOCAMÁN
 2018-2021



TESORERIA
SUFICIENTE
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021



SINDICATURA
 CHOCAMÁN, VER.
 2018-2021

SECRETARIO
 CHOCAMÁN, VER.
 2018-2021



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



MY COMBAND PROGRESSIVA,
QUE ESTÁ CONSTRUYENDO
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

**CUADRO COMPARATIVO
COMPARATIVO DE PROPUUESTAS ECONOMICAS**

OBRA No. 2018300620024. RELATIVO A "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."

LOCALIDAD: TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.

PRESUPUESTO BASE			CONSTRUCTO KOSMAKY S.A. DE C.V.		
DESCRIPCION	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE
COSTO DIRECTO	\$ 272,337.87		\$ 284,966.51	0.00	
INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL	\$ 13,605.37	5.00	\$ 18,519.51	6.50	
INDIRECTOS DE CAMPO	\$ 20,430.80	7.50	\$ 21,366.80	7.50	
FINANCIAMIENTO	\$ -		\$ -		
UTILIDAD	\$ 24,510.41	8.00	\$ 27,614.43	8.50	
OTROS					
SUBTOTAL	\$ 330,522.94		\$ 352,072.60		
IVA	\$ 52,883.67		\$ 56,331.62		
TOTAL	\$ 383,406.61		\$ 408,404.22		
PORCENTAJE DE DESVIACION		1		1.065198682	
PORCENTAJE DE DESVIACION				6.519868182	



ING. ANTONIO CANCINO FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
CHOCAMAN, VER.
2018-2021

000154

SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
Chocamanve@82021@gmail.com

TEL: 273 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanve@82021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



UN GOBIERNO PROGRESISTA,
QUE ESTÁ COMIENZO
Chocamán, Ver.
2018-2021

NO. DE OBRA: 2018300620024

**.CUADRO COMPARATIVO
COMPARATIVO DE INSUMOS**

OBRA No. 2018300620024. RELATIVO A "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."

LOCALIDAD: **TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	% EN PRESUP.	CONSTRUCTO KOSMAKY S.A. DE C.V.				
							CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	% EN PRES. DESGACCIÓN	
494-002	concreto normal batida	m ³	6.05	\$ 2,588.21	\$ 15,645.37	5.75	5.879	\$ 2,758.62	\$ 16,518.42	5.8	1.056
LAM100	Lamina galvanizada plinto-alum col. 24	kg	1760.27	\$ 28.50	\$ 50,167.70	18.42	2,072.000	\$ 30.00	\$ 62,160.11	21.81	1.239
MA-22825	LAMINA GALVANIZADA LISA, CALLE CON UN DESARROLLO DE 90 CMS (17.50X30X1.2)	kg	1308.25	\$ 27.00	\$ 35,322.75	11.98	1,542.500	\$ 24.00	\$ 37,210.00	11.31	0.988
SONOTUBO	Sonotubo de 30 cm de diámetro de 2.00 mts de longitud	mt	21.05	\$ 325.00	\$ 6,844.50	2.51	21.5000	\$ 300.00	\$ 7,538.44	2.64	1.100
UNIDADES							4				
PORCENTAJE PROMEDIO DE DESVIACIÓN								4.382			
PORCENTAJE DE DESVIACIÓN								1.095586954			
								9.556			

ING. ANTONIO CANCINO FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CHOCAMAN, VER.
2018-2021

SINDICATURA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021

000155

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos Colono Centro. C.P. 94160.
TEL: 278 73 221 09. CEL: 273 105 62 44 email: Chocamanve 20182021@gmail.com



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHOCAMÁN, VER
2018-2021**



**PRESIDENCIA
CHOCAMÁN, VER.**

000157

NO. DE OBRA: 2018300620024



**CUADRO COMPARATIVO
PROPUESTA TECNICA**
OBRA No. 2018300620024. RELATIVO A "CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA" CLAVE: 30DTV08690.."
LOCALIDAD: TETLA, MUNICIPIO DE CHOCAMAN, VER.

**OBRAS
PUBLICAS
CHOCAMAN
2018-2021**

DOCUMENTACIÓN	PARTICIPANTES		
			C. NICANDRO RAMOS MORALES
ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, SI ES PERSONA MORAL.	-	-	SI LA PRESENTA
ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADA POR EL REGISTRO CIVIL, EN CASO DE SER PERSONA FISICA.	-	-	-
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.	-	-	SI LA PRESENTA
DOCUMENTO QUE COMPRUEBE LA CAPACIDAD TECNICA DE LA EMPRESA.	-	-	SI LA PRESENTA
LA EMPRESA CUENTA CON EXPERIENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE TIPO DE OBRAS.	-	-	SI
LOS MATERIALES PROPUESTOS POR EL PARTICIPANTE SON ACORDES CON LO SOLICITADO EN LA BASES DE CONCURSO.	-	-	SI
TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ESTAN FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CON FIRMA AUTOGRAFA.	-	-	SI
REGISTRO VIGENTE QUE COMPRUEBE ESTAR INSCRITO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SEFIPLAN Y PADRON MUNICIPAL.	-	-	SI LA PRESENTA



**TESORERIA
CHOCAMAN, VER.
2018-2021**



CONCLUSIONES: DEACUERDO AL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ELABORA EL PRESENTE DICTAMEN LEGAL PARA ESTE CONCURSO, DONDE SE ANALIZA QUE LAS EMPRESAS CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO.



**SECRETARÍA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

**SINDICATURA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021**

Chocamán, Veracruz, México.
Calle Morelos, Colonia Centro. C.P. 94160.
TEL: 273 73 221 09. CEI: 273 105 62 44 email: Chocamanver20182021@gmail.com